

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Символ»


В.Г. Симонов
29.03.2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление опытного образца оснастки


1. Цель работ:	
1.1 Цель выполнения работы:	Изготовление оснастки - опытного образца оснастки, используемый для производства инновационных столбиков ограждения и уличных светильников
2. Исходные параметры	
2.1. Контакт ответственного специалиста на предприятии:	Калашников Евгений Владимирович Контактный телефон: +7 919 311 12 21 e-mail: kev@simvol74.ru
2.2. Какие исходные данные будут представлены заказчиком на первоначальном этапе?	Габаритный и сборочные чертежи оснастки и продукции ее элементов прилагается
3. Требования к разрабатываемой документации	
3. Требования к документации:	1. Будет предоставлен комплект чертежей в формате Компас либо SolidWorks по стандарту ЕСКД
4. Технические требования к оснастке:	
4.1. Требования к материалам из которых будет изготовлен объект	В соответствии с КД, рабочие поверхности термообработаны
4.2. Выполняемые функции	Прессформа для прессования с усилием 100 т.
4.3. Нормы и количественные показатели	Норма наработки до ремонта 100 тыс циклов прессования
4.4. Технические характеристики (параметры)	В соответствии с КД
4.5. Требования к совместимости	Пресс усилием 100 т Пресс марки ДГ-2430
4.6. Требования по мобильности	Стационарно
4.7. Ресурс использования оснастки (количество съёмов)	100 000 циклов
4.8. Конструктивные требования	В соответствии с КД
4.9. Требования к эксплуатации, удобству технического обслуживания и ремонта	В соответствии с КД
4.10. Требования к стойкости к внешним воздействующим факторам	t° воздуха 15-25, влажность 50-90%

4.11. Требования безопасности	В соответствии с КД
Этапы работ по разработке РКД и созданию опытного образца (календарный план)	
5. Этапы выполнения работ:	Финал работ - не позднее 10.12.2022 года. Сроки и этапы указаны в Таблице 2 (прилагается). Этапы корректируются в ходе составления, сроки этапов устанавливаются после согласования с Исполнителем.
Результаты	
6. По окончании работ должны быть предоставлены:	☒ опытный образец оснастки ☒ фото и видеоматериалы для Фонда

Таблица 2

№ п.п.	Наименование документа	Сроки проведения этапа
	<i>Прессформа</i>	
1.	ЭТАП «Изготовление оснастки и испытания»	
1.1	Изготовление образца оснастки	
1.2	Разработка Программы и методики приемочных испытаний	
1.3	Проведение приемочных испытаний	

99 нондлбл



Справ. №

Перв. примен.

ШТ15.00.009 Вставка 2000х100х60

ШТ15.00.007 Вставка 2000х30х60

ШТ15.00.010 Нож
6 шт.

ШТ15.00.008 Вставка 2000х50х60


Изн.	Лист	№ док-м.	Изд.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Проект		Изд.	2014.02.22	1	292,9	1:6
Проб.							
И. контр.							
Н. контр.							
Умб.							

Пунксон СБ


1 Копировал

Формат А3

Матрица СБ



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Проект			21.04.2022
Проб.				
И. контр.				
Нач. отд.				
И. контр.				
Умб.				

Матрица СБ

000 "Синвол"

Лист	Масса	Масштаб
1	511,1	1:6
1	Листов	2